

# 報 告 資 料

(予定価格30,000千円以上～50,000千円未満の工事契約)

工 事 名	工 事 内 容	契約の方法	契 約 先	契約金額	備 考
ビルケの森駐車場横 トイレ改修工事	機械設備工事  合併処理浄化槽設置工事、地下透水設備他工事、既設浄化槽処分工事、手洗い改修工事、男子小便器修繕工事 各一式	指名競争入札 による落札	旭川市東3条5丁目2番7号 大洋設備株式会社 代表取締役 松本 康洋	円  30,240,000	工期 自平成27年4月21日 至平成27年7月31日  1. (株)飯塚設備 2. 開成設備(株) 3. 大洋設備(株) 4. (株)美瑛プロパセンター 5. 丸信衛生工業(株) (第1回目落札)
丸山通り線 道路 附帯施設整備工事	道路附帯施設整備  附帯施設工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工 各一式	指名競争入札 による落札	美瑛町本町4丁目3番1号 株式会社 西森組 代表取締役 西森 和弘	円  33,156,000	工期 自平成27年5月1日 至平成27年9月30日  1. (株)清水組 2. (株)第二工業 3. (株)西森組 4. 浜塚建設工業(株) 5. フクハラ建運(株) 6. (株)丸善建設 (第1回目落札)

工 事 名	工 事 内 容	契約の方法	契 約 先	契約金額	備 考
明德小中学校改修 工事	体育館棟耐震改修  体育館棟鉄骨造2階建 延べ面積763㎡ 建築主体工事、電気設備工 事、機械設備工事 各一式 (耐震壁3箇所増設、屋根ブ レース20箇所補強、壁ブレ ース8箇所補強)	指名競争入札 による落札	美瑛町西町1丁目1番2号 株式会社 清水組 代表取締役 古川 博士	円  40,240,800	工期 自平成27年5月26日 至平成27年9月30日 1. 荒井建設(株) 2. (株)清水組 3. (株)橋本川島コーポレーション 4. 畠山建設(株) 5. (株)廣野組 6. (株)盛永組 (第1回目落札)

区 分	議案第2号 請負契約の締結について	議案第3号 請負契約の締結について	議案第4号 財産の取得について
工事名又は取得財産	地域資源活用交流施設建設工事	丸山通り線道路改良舗装工事 (第1工区)	除雪ドーザ(8t級) 1台
起 工 決 定 日	平成27年4月28日	平成27年4月30日	平成27年5月7日
指 名 通 知 日	平成27年4月30日	平成27年4月30日	平成27年5月7日
予定価格調書作成日	平成27年4月28日	平成27年4月30日	平成27年5月7日
閲覧期間(設計図書)	平成27年5月1日 ～ 平成27年5月21日	平成27年5月1日 ～ 平成27年5月21日	平成27年5月8日 ～ 平成27年5月21日
入 札 執 行 日	平成27年5月22日	平成27年5月22日	平成27年5月22日
仮 契 約 日	平成27年5月22日	平成27年5月22日	平成27年5月22日