

入札及び契約状況表(工事・調査)

公 表 日		令和2年6月23日											
番 号	工 事 名	J R 富良野線横断管布設替工事	場 所	美瑛町字新星第4	種 別	水道							
入札執行日時	令和2年6月23日9時00分			一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 要 件									
予 定 価 格	40,359,000 円	入札書比較価格	36,690,000 円										
入札参加資格者名 (指名業者名)	入札金額(単位:円)		摘 要	指 名 理 由	・美瑛町建設工事等入札参加者指名基準第4 ・過去の指名及び受注の実績を考慮し、契約の履行が確実と認められること。								
	第1回	第2回											
㈱清水組	36,500,000			随 契 理 由									
㈱第二工業	36,700,000												
㈱西森組	36,600,000												
浜塚建設工業㈱	36,200,000												
フクハラ建運㈱	36,000,000	落札	落札率 98.1%										
㈱丸善建設	36,400,000												
※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。				総 合 評 価 競 争 入 札	執行理由								
資格不適格業者(非指名業者)名		理 由			落札基準								
					落札理由								
				低 入 札	落札理由								
契 約 者	フクハラ建運㈱	工 事 の 着 手・完 了 時 期	自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年12月25日	契 約 金 額	円	工 事 の 着 手・完 了 時 期	着 手	年	月	日			
住 所	上川郡美瑛町中町3丁目4番14号			場 所			完 了	年	月	日			
氏 名	代表取締役 福原 福博												
契 約 金 額	金39,600,000円												
工 事 概 要	鉄道横断工 L=46.30m (推進管 STK400 φ300 L=40.90m、配水管 HPPE φ150 L=50.08m) 仮設盛土工 1式、既設管処分工 1式、仮設管布設工 L=294m (PPφ50×2条)										契 約 変 更 内 容	理 由	
											概 要		
				所 管 課 ・ 係 名	建設水道 課	水道整備 室							

注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。 2 摘要欄には、「落札」「不落随契」等の記載をすること。
 3 不要な欄については、抹消して使用すること。 4 この様式は、工事の内容に応じ、適宜変更して使用すること。