

入札及び契約状況表 (工事 ・ 調査)

						公表日	令和6年9月4日		
番号	工事名	橋梁修繕工事 (憩橋)				場所	町内	種別	工事
入札執行日時		令和6年9月4日		午前 9時00分		一般競争入札 参加資格要件			
予定価格		43,516,000円	入札書比較価格		39,560,000円				
入札参加資格者名 (指名業者名)		入札金額 (単位:円)		摘 要		指 名 理 由 ・美瑛町建設工事等入札参加者指名基準第4 ・過去の指名及び受注の実績を考慮し、契約の履行が確実に認められること			
		第1回	第2回						
株式会社 清水組		39,500,000円		落 札		随 契 理 由			
株式会社 西森組		39,300,000円							
浜塚建設工業 株式会社		39,300,000円							
フクハラ建運 株式会社		39,200,000円							
株式会社 丸善建設		39,000,000円							
※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。						総合評価 競争入札			
資格不適格業者 (非指名業者) 名		理 由							落 札 基 準
						落 札 理 由			
						低 入 札 落 札 理 由			
契約者	上川郡美瑛町旭町1丁目6番17号		工事の	着手 令和6年9月5日		契約金額	円	工事の	着手 年 月 日 完了 年 月 日
住所	株式会社 丸善建設		着手・完了	完了 令和7年3月10日		場 所		着手・完了	
氏名	代表取締役社長 富塚 幸一		時 期			理 由			
契約金額	42,900,000円						概 要		
工 事 概 要	橋梁保全工事 舗装工、区画線工、橋梁付属物工、橋梁補修工、橋梁足場等設置工、仮設工 各1式				契約変更 内 容				
						所 管 課 ・ 係 名	建設水道 課		管理 係

注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。

2 摘要欄には、「落札」「不落随契」等の記載をすること。

3 不要な欄については、抹消して使用すること。

4 この様式は、工事の内容に応じ、適宜変更して使用すること。

入札及び契約状況表 (工事 ・ 調査)

						公表日	令和6年9月4日		
番号	工事名				場所	町内	種別	工事	
入札執行日時		令和6年9月4日 午前 9時00分				一般競争入札 参加資格要件			
予定価格		46,123,000円	入札書比較価格		41,930,000円				
入札参加資格者名 (指名業者名)		入札金額 (単位:円)		摘 要		指 名 理 由		・美瑛町建設工事等入札参加者指名基準第4 ・過去の指名及び受注の実績を考慮し、契約の履行が確実に認められること	
		第1回	第2回						
株式会社 清水組		41,700,000円		落札		随 契 理 由			
株式会社 西森組		41,000,000円							
浜塚建設工業 株式会社		41,300,000円		随 契 理 由		執 行 理 由			
フクハラ建運 株式会社		41,580,000円							
株式会社 丸善建設		41,500,000円		随 契 理 由		落 札 理 由			
※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。						総合評価 競争入札	落札基準		
資格不適格業者 (非指名業者) 名		理 由					落札理由		
						低 入 札		落札理由	
						契 約 金 額		円	工 事 の
契 約 者	上川郡美瑛町本町4丁目3番1号		工 事 の	着手 令和6年9月5日		場 所		着手・完了	年 月 日
住 所	株式会社 西森組		着手・完了	完了 令和7年2月20日		時 期		完了	年 月 日
氏 名	代表取締役 西 森 和 弘		時 期			理 由			
契 約 金 額	45,100,000円				契 約 変 更 内 容		概 要		
工 概	道路舗装 SP970.00~1230.00 道路改良 SP960.00~1220.00 L=260.00m				所 管 課 ・ 係 名		建設水道 課		管理 係
	道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、仮設工、植生維持工 各一式								

注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。

2 摘要欄には、「落札」「不落随契」等の記載をすること。

3 不要な欄については、抹消して使用すること。

4 この様式は、工事の内容に応じ、適宜変更して使用すること。