

報 告 資 料

(予定価格30,000千円以上～50,000千円未満の工事契約)

工 事 名	工 事 内 容	契約の方法	契 約 先	契約金額	備 考
丸山通り線 道路改良舗装工事 (第2工区)	歩道拡幅 W=4.5m×2 L=29m 電線地中化工事 L=29m、照明 灯設置 N=14基、分電盤設置 N=1基、シェルター基礎設 置 N=1箇所 土工、路盤工、舗装工、排水 工、道路付属施設工、縁石工、 構造物撤去工、電線共同溝 工、電気設備工、復旧工、仮 設工 各一式	指名競争入札 による落札	美瑛町中町3丁目4番14号 フクハラ建運 株式会社 代表取締役 福原 福博	円 37,368,000	工期 自 平成26年6月24日 至 平成26年11月20日 1. (株)清水組 2. (株)第二工業 3. (株)西森組 4. 浜塚建設工業(株) 5. フクハラ建運(株) (第1回目落札)
北瑛旭第6線 道路改良舗装工事	道路改良 W=5.5 (8.0m) 改良 L=180.0m 舗装 L=180.0m 土工、法面工、カルバート工、 排水工、路盤工、舗装工、防 護柵工、標識工、道路付属施 設工、構造物撤去工、仮設工 各一式	指名競争入札 による落札	美瑛町旭町1丁目6番17号 株式会社 丸善建設 代表取締役社長 古村 善美	円 43,200,000	工期 自 平成26年6月24日 至 平成26年10月30日 1. (株)清水組 2. (株)西森組 3. 浜塚建設工業(株) 4. フクハラ建運(株) 5. (株)丸善建設 (第1回目落札)

工 事 名	工 事 内 容	契約の方法	契 約 先	契約金額	備 考
防災行政無線 (デジタル同報系) 整備事業(第1工区)	(1)簡易中継局整備 ・無線送受信装置2台 ・被遠方制御部1式 ・ブレーカ自動復旧装置1台 ・空中線2基 ・空中線フィルター2台 ・同軸避雷器2台 ・避雷針1式 ・空中線柱1本 (2)戸別受信機430台 各一式	指名競争入札 による落札	美瑛町栄町2丁目2番23号 株式会社 北海電材工事社 代表取締役 大滝 敏彦	円 44,928,000	工期 自平成26年7月26日 至平成27年2月20日 1. 大東電気工事(株) 2. (株)田島電気商会 3. 西山坂田電気(株) 4. (株)北海電材工事社 5. (株)目黒電設 (第2回目落札)
防災行政無線 (デジタル同報系) 整備事業(第2工区)	(1)モーターサイレン共用屋 外子局整備 ・屋外拡声受信装置2台 ・監視制御部2式 ・ブレーカ自動復旧装置2台 ・サイレン制御装置2台 ・トランペットスピーカー8台 ・空中線2基 ・モーターサイレン3台 ・サイレン制御盤3台 ・集音マイク制御器1台 ・同軸避雷器1台 ・空中線柱1本 (2)戸別受信機462台 各一式	指名競争入札 による落札	美瑛町栄町4丁目1番27号 株式会社 目黒電設 代表取締役 目黒 哲	円 49,550,400	工期 自平成26年7月26日 至平成27年2月20日 1. 大東電気工事(株) 2. (株)田島電気商会 3. 西山坂田電気(株) 4. (株)北海電材工事社 5. (株)目黒電設 (第2回目落札)